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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
(PETP)

1.0 OBJETO DE LA ESPECIFICACION

El objeto del presente concurso resulta ser la contratacion y adjudicacién de los trabajos
necesarios —mano de obra- para ejecucion de la obra publica consistente en “CASA HABITACION
PROYECTO SOCIAL — CUMPLIENDO SUENOS ”, ubicada en la planta urbana oeste, cita en
calle Belgrano s/n municipal. Segun lo establecido en el Decreto de Convocatoria, memoria
descriptiva y pliegos técnicos de la obra, que como anexos conforman la presente, LUGAR: AREA
URBANA OESTE — CALLE BELGRANO S/N

Forman parte de la presente especificacion los siguientes documentos:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

De existir contradiccion entre las especificaciones técnicas generales y las particulares, prevalece
lo indicado en las especificaciones técnicas particulares (en caso contrario son validas ambas).

PLANOS y DOCUMENTACION GENERALES y/o DE PROYECTO:
Implantacién general

Plani-altimetrias

Detalles Constructivos

ESTUDIOS DE SUELOS

Es responsabilidad del oferente verificar “in situ” los replanteos, elementos existentes (incluso los
planos denominados conforme a obra) y coherencia del proyecto entre especialidades a los
efectos de cumplir con su funcion. Incluyendo la verificacién de que la obra es apta para cumplir
con su objetivo bajo las normas vigentes; siendo las capacidades, dimensiones y elementos
indicados en los planos y pliegos minimos.

ALCANCE DE LAS TAREAS

El objeto del presente concurso resulta ser la contratacion y adjudicaciéon de los trabajos
necesarios —mano de obra- para ejecucion de la obra publica consistente en “CASA HABITACION
PROYECTO SOCIAL — CUMPLIENDO SUENOS ”, ubicada en la planta urbana oeste, cita en
calle Belgrano s/n municipal. Segun lo establecido en el Decreto de Convocatoria, memoria
descriptiva y pliegos técnicos de la obra, que como anexos conforman la presente, LUGAR: AREA
URBANA OESTE — CALLE BELGRANO S/N, se realizara por el sistema de unidad de medida y
precios unitarios, la CONTRATISTA dejara el proyecto y la construccion completamente
terminados e incluird entre otras las siguientes tareas y provisiones:
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El Oferente y Contratista debera evaluar todos los medios técnicos y econémicos necesarios y es
responsable de que las construcciones que forman parte del presente pliego, cumplan con los
fines especificos para el uso solicitado, de acuerdo a las especificaciones y garantias ain cuando
todos los elementos no se encuentren totalmente detallados en la presente descripcién, no
pudiendo alegar desconocimiento una vez firmado el contrato.

El contratista proveera todos los materiales, maquinas, herramientas y equipos, personal y
cualquier otro elementos necesarios para la ingenieria, provision, montaje y construcciones que se
realicen, como también todas las limpiezas, fletes y transportes en obra y retiro de excedentes de
obra a los efectos de cumplimentar con lo solicitado.

Seréa responsabilidad del oferente el computo de los distintos elementos, independientemente de
lo que indique en el presupuesto.

EL CONTRATISTA proveera las facilidades necesarias para permitir a EL MUNICIPIO o su
representante el ejercicio de las siguientes funciones de control:

La inspeccién de los materiales y de los trabajos.
La verificacion del cumplimiento de las normas de disefio que correspondan.

La verificacion del grado de avance de todas las fases del proceso de acopio, fabricacion,
provision, incluyendo el estado de las 6rdenes de compra a terceros.

La verificacion de cualquier otra actividad relacionada con el objeto de la presente, que pueda
afectar la calidad, los plazos de suministro, en cualquier momento durante el periodo de
cumplimiento de la orden de compra.

PAUTAS y ANTECEDENTES

Cualquier tarea que afecte al normal funcionamiento y los cortes parciales y desvios deberan ser
coordinados con la Inspeccion o Direccion de Obra (D.O.)

El Contratista no podra retirar materiales que ingresaron a la Zona de Obras 0 que se elaboraron o
extrajeron en la misma sin la autorizacién del Inspector de Obras, cualquiera fuese su destino.
Todos los materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de Obras, estaran destinados
exclusivamente a las necesidades de las Obras.

Etapas:

El contratista debera analizar cuidadosamente y presentar para su aprobacién por la Inspeccién,
la forma en que se realizaran los trabajos, las etapas del mismo y previsiones que seran
necesarios para asegurar el normal funcionamiento del transito.

Interfases:

Los Oferentes investigaran y relevaran el estado de las obras y elementos existentes a los efectos
de incluir todos los costos necesarios para posibilitar la perfecta continuidad con las obras nuevas
a ejecutar.
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Analisis y coordinacion de los trabajos:

En tal sentido el contratista sera responsable de garantizar la correcta unién y continuidad de las
calles, cordones y badenes con los existentes, estructuras, y sistemas pluviales, incluso después
de que haya transito.
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MOVILIZACION DE OBRA

Obrador y Servicios Complementarios:

El Contratista construira su obrador, equipado de las obras temporarias siguientes: bafios
guimicos, duchas, dimensionados segin numero de obreros y en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes; depdésitos de materiales y otros elementos; y obras o instalaciones
temporarias tales como cercos, portones, sistema de alumbrado, de agua y electricidad, y de
evacuacion de liquidos cloacales y pluviales, asi como todo lo necesario para el aseo del
personal, elementos que deberdn ser mantenidos diariamente en cuanto a su orden y limpieza.

El Obrador se realizara en lugar a definir por la Direccion de Obra. Dichos lugares se pueden
consultar durante la visita a obra obligatoria para cotizar. El contratista debera contar con sus
propios obradores en condiciones de mantenimiento y seguridad adecuadas a plena satisfaccion
delaD.O.

Se ejecutara en un perimetro a definir por la D.O. (debera definirse durante la visita a obra) un
cerco de obra con puertas y portones en cantidad suficiente para permitir el normal desarrollo de
la obra, conforme al avance de la misma. Los cercos deberan estar calculados contra la accion del
viento.

Todos los documentos se integran al Legajo contractual y queda entendido que el Oferente ha
tomado conocimiento de ellas, las acepta y se obliga a su estricto cumplimiento.-

Las especificaciones técnicas particulares contenidas en este Pliego son complementarias, pero
prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas del PETG.-

En la Obra, en todos los gastos producidos por lo indicado en los pliegos que no sean
susceptibles de medicion directa en algun item en correspondencia, se consideran incluidos en los
precios unitarios de los distintos items del Contrato.-

Disposiciones Generales

El precio de cada item serda compensaciéon total por la mano de obra y sus cargas sociales,
equipos, repuestos, combustibles y lubricantes, encofrados, todos los caminos de acceso que no
se especifiquen en particular, instalaciones, obrador, depésitos, campamento de la Contratista,
servicios auxiliares, gastos para su mantenimiento y explotacion, fuerza motriz, instalacion
eléctrica, instalacion telefénica, patentes, derechos, impuestos, tasas, gravamenes nacionales,
provinciales, municipales y/o particulares, multas, compensacion por el uso de sistema o
procedimientos patentados, provisién de los elementos expresamente indicados cuya exclusion no
estd expresamente indicada en el item respectivo, gastos generales, indirectos, imprevistos, y
beneficios.-

En los precios de los items estdn comprendidos todas las tareas no contempladas
especificamente en los items del presupuesto pero que estan indicados en planos, documentacion
o especificaciones. Dichos precios comprenderan también el terminado y todo lo necesario para
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que las obras cumplan su funcién especifica y demas una vez concluidas, presenten una
agradable apariencia final.-

Cuando un Articulo sea citado en varios items, la medicién y pago de los distintos trabajos
incluidos en el mismo seran efectuados una sola vez, de modo que no haya repeticion en el pago
de un mismo trabajo. Al mismo tiempo se aclara que cualquiera de los trabajos especificados en el
Pliego de Condiciones queda incluido y pagado por alguno de los items del Computo y
Presupuesto de las obras.-

Todos los trabajos que no cumplan las Especificaciones no seran certificados. Todos los
volumenes incluidos dentro de los items relativos a movimientos de tierra se mediran en el terreno
de las lineas netas de la obra terminada y aprobada, de acuerdo a lo establecido en planos y/o
especificaciones a lo que ordenare la Inspeccion; no reconociéndose a los efectos de la
certificacion lo realizado fuera de tales lineas, especificaciones o indicaciones de la Inspeccién.-

No se reconoceran pagos adicionales por almacenaje temporarios, doble transporte u otros
motivos de la no colocacioén directa de suelos en su lugar definitivo.-

Presentacion de documentos para la ingenieria y construccion:
Replanteo:

Dentro de los 10 (Diez) dias de firmado el contrato, el contratista debera llevar a cabo el replanteo
total de la obra en forma conjunta con la inspeccién de la obra, labrandose a su término el
correspondiente Acta de Replanteo.

Sera obligacién del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de nivel
y alineaciones gue sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista no podra modificar las cotas y referencias indicadas en los planos sin autorizacion
por escrito de la Direccién de Obra.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de proyecto
gue forman parte del presente Documento y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El Contratista
sera responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el establecimiento de
los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red basica y controlar el
replanteo.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con
respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los
puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad. Si se alteraran o
faltaran sefales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las
operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos
de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector de Obras que debe intervenir en el
nuevo replanteo parcial.
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El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (I) instalar o
verificar la red de control basica, (Il) verificar o levantar la topografia existente, revisar los trabajos
de replanteo del Contratista o (lll) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacién de las operaciones de replanteo seran notificadas por el Contratante
al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal
obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo ser& la Unica valida a los
efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras y
el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones que
para su ejecucion y aprobacién establezca la primera.

Documentacion que defina totalmente el proyecto:

Documentacién técnica inicial: La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente
pliego, planos y planillas, donde se incluyen formas, medidas, niveles y demas especificaciones
gue conforman una descripcién completa de los elementos constructivos del Proyecto.-

Por su parte la Contratista en caso de ser necesario realizar modificaciones se regir4 por lo
siguiente:

Se deja perfectamente establecido de que en todos los casos La ADMINISTRACION, por
intermedio de la INSPECCION, podra introducir las modificaciones de cotas y/o secciones, que a
su solo juicio crea conveniente, sin que ello de lugar a La CONTRATISTA para efectuar reclamo
alguno por variaciones de precios. En todos los casos rige lo establecido en el Articulo 45 de la
Ley N° 6351 de “Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios”.-



MUNICIPALIDAD DE
e LOS CONQUISTADORES

Bartolomé Mitre N°84 | C.P 3183 | Los Conquistadores - Entre Rios - Argentina

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES UTILIZADOS
Todos los materiales a utilizar en la obra para este programa “CASA HABITACION PROYECTO

SOCIAL — CUMPLIENDO SUENOS ”, se debe priorizar la utilizacion, previa aprobacion de
materiales de fabricacion en la zona. Siempre y cuando los materiales reunan las caracteristicas,
aptitudes, antecedentes de calidades técnicas estipuladas en el proyecto.

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.0 Limpiezay preparacion general del terreno

Antes de iniciar las Obras, dentro de los limites designados como recinto general de las mismas,
procederd a la limpieza del terreno donde se ejecutaran las fundaciones, retirando todos los
residuos y malezas si los hubiera.

2.1 Replanteo

Se procedera al exacto trazado de la platea y ejes municipales de la construccion como de las
soleras perimetrales para levantamiento de la estructura principal de los prototipos, siendo
verificados por la inspeccion, empleado para ello caballete de madera e hilos tensos relacionado
con el nivel que indiquen los planos.

El trazado de las obras se ejecutara estrictamente a los planos aprobados y las indicaciones que
imparta la direccién de obra.

Al hacer el replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencias para los lineas y
niveles en forma inalterable, durante la construccion estos puntos deberan conservarse.

3 SUELOS

3.0 Tratamiento de suelos
Si fuera necesario el movimiento de suelo en forma mecanica debera removerse los 0.50m
superficiales y compactarse nuevamente.

3.1 Rellenos

Todos los rellenos de excavaciones se efectuaran con suelo del lugar compactado. En caso de ser
necesario elevar el nivel de terreno natural el material de aporte se podra mezclar con 20% de
arena.

3.2 Excavaciones
Las excavaciones se realizaran de acuerdo a la profundidad indicada en los planos. Para plateas
su fondo debe ser plano y nivelado.

4 ESTRUCTURAS RESISTENTES DE FUNDACION
El dimensionamiento y verificacion de las estructuras de fundacién se ajustaran segun Normas

CIRSOC (Hormigén, Madera, etc.).
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4.0 Estructuras de hormigon armado Platea de Fundacion
La platea podra proyectarse como solo una losa de fundacion en toda su superficie, o losas
rigidizadas por vigas. Su espesor minimo estard determinado en el calculo de la fundacién, no
pudiendo ser inferior a 10cm o de 7 cm en el caso de veredas perimetrales.
La platea serd ejecutada sobre suelo preparado. Para recibir la platea se colocara un film de
polietileno de 200 micrones en toda la superficie de la platea. En caso de solapes no sera menor
de 20cm.
El dimensionamiento y verificacion de las estructuras de fundacion se ajustardn a Normas
CIRSOC 201 (Hormigén).
Se colocard doble armadura, una superior e inferior en toda la superficie de la platea,
admitiéndose la malla electrosoldada @6mm 15x15 con un solape entre las mismas de dos
cuadros, mas los refuerzos necesarios segun calculo indicado, considerando un recubrimiento
minimo inferior y superior de 2.5 cm.
Entre la platea de fundacion de la vivienda y las veredas perimetrales se debe contar con un
desnivel mayor o igual a 3cm.
Previsiones a tener en cuenta:
Se debera prever en la losa de fundacion el paso de cafierias sanitaria a fin de evitar roturas
posteriores al hormigonado.

5 SISTEMA CONSTRUCTIVO

5.0 Sistema de bastidores

Este sistema constructivo se caracteriza por estar constituido por entramados horizontales
(entrepisos y cubiertas) y entramados verticales (los bastidores de los muros).

Basicamente consiste en la produccion de paneles o, como comunmente se lo denomina,
bastidores hechos a partir de tirantes de madera, a los cuales se les incorpora placados que le
otorgan rigidez y arriostramiento al conjunto.

Cada bastidor puede incorporar la instalacion eléctrica, sanitaria, aislaciones térmicas, hidréfugas
e higrotérmicas, puertas y ventanas, de acuerdo con su ubicacion y necesidad y finalmente
ejecutar en obra los anclajes a la fundacién, uniones y encuentros entre las partes. Una
caracteristica de este sistema es que todos sus muros son portantes

5.1 Componentes del sistema
Parante: Es la pieza vertical que transmite las cargas verticales provenientes del techo.

Solera superior: Es la pieza de madera colocada en sentido horizontal que recibe las cargas del
techo y la transmite a los parantes.

Solera inferior: Es la pieza de madera colocada en sentido horizontal que transmite las cargas
gue recibe los parantes a la plataforma de apoyo.

Parante de abertura: Es una pieza de 1x3 o 1x4 que delimita el anchi del vano y sostiene el
dintel.

Alfeizar: Pieza inferior del hueco de la abertura que servira de asiento de esta.
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Dintel: Pieza superior del vano de la abertura que servira de asiento de esta.

Parante del Dintel: Es la pieza que vincula el dintel con la solera superior de 2”x3” 0 2"x4”.

Parante de Antepecho: Es la pieza que vincula el antepecho con la solera inferior de 2"x3” o
2°x4”.

5.2 Estructura de bastidores

La unidad esencial de este sistema es el bastidor. Esta unidad es un muro portante y tiene la
l6gica de estar constituido por una pieza de una Unica seccion, de 2”x4” cepillada secada e
impregnada con fungicida.

Rigidizacion: los entramados de muros exteriores y timpanos de techo se puede utilizar tableros
de madera compensada. La rigidizacion de los entramados de muros exteriores y timpanos de
techo se coloca desde el lado exterior. Todas las uniones verticales de los tableros deben coincidir
sobre un parante vertical. Los recortes de los tableros alrededor de las aberturas deben ser con
forma de letra “C” o “L”. Los dos requisitos obligatorios para los tableros compensados son: Estar
encolados con adhesivo fendlico y que no presenten problemas de pegado. Se utiliza para la
rigidizacion OSB estructural 9.5mm, se aceptan variaciones de material como machimbre 4"x1/2”
o tablero fendlico.

5.3 Solera de nivelacion

La solera de nivelacion inferior ira apoyada sobre la platea de fundacion de hormigon y anclada a
esta con pernos disefiados para su uso, galvanizados o con tratamiento anticorrosivo similar, de
un didmetro se 12mm, con un largo tal que permita colocar una arandela y ajustar con una tuerca
en su extremo superior; mas la sujecién del espesor de ambas soleras, inferior y de nivelacion y
alcance una profundidad de 100mm. La solera de nivelacion debe estar impregnada con pintura
asfaltica. Previo a la colocacion de la misma se debe colocar membrana asfaltica en todo el
perimetro de los bastidores de acuerdo a documentacion gréfica.

5.4 Anclaje

La distancia entre los centros de los pernos debera garantizar el anclaje del bastidor con una
distancia de 30 cm y no menos de 10cm. En el caso de soleras inferiores de muros, con un largo
igual o menor a 1,22 metros, 4 pies, y que no estén en una esquina; se acepta dos perno por
pieza, siempre respetando las distancias minimas y maximas de los extremos.

Alternativas aceptadas:

Se pueden insertar en el hormigén, al momento de llenar la platea, varillas roscadas con forma de
letra jota “J”, para que éstas actuen de anclajes. Las varillas deberdn ser preferentemente
galvanizadas o contar con un tratamiento anticorrosivo similar. Los demas requisitos en cuanto a
dimensiones, distancias y cantidad son los mismos que los exigidos para los pernos en el parrafo
anterior siendo importante considerar que la instalacion previa de estas varillas necesita suma
precision al momento de su colocacion en el hormigén. Por la precision que requiere este tipo de
alternativa, sera responsabilidad de la contratista los mayores costos por las reparaciones que
surjan por mala ejecucion.
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Se pueden aplicar anclajes de tipo quimico. Los anclajes quimicos deben cumplir los mismos

requisitos de distanciamiento y cantidad que los pernos, y el poder de sujecion también debe ser
equivalente o superior al brindado por los pernos de anclaje descriptos al principio.

Importante: Sea cual fuese el anclaje elegido, entre la solera de nivelacién y la fundacién
adoptada debe colocarse una faja de polietieno o membrana hidréfuga, del mismo ancho que la
solera, para que actle de barrera de humedad entre el hormigon y la madera.

5.5 Dinteles

La solucién dominante en la construccion de dinteles dentro de este sistema de batidores de
madera es el acoplamiento de mas de una seccidn, en general de espesores 2”. Las piezas deben
estar clavadas entre si para que funcionen estructuralmente como una uUnica pieza. Clavos de 3”
espiralados colocados cada 400 mm, alternados., y con dos clavos de 3” espiralados en las
esquinas, para el caso de vigas dobles.

5.6 Paneles exteriores e interiores con aislacion

Paneles exteriores: Partiendo de la estructura de bastidores descripta en el punto 4.3 hacia el
exterior el panel se compone de una placas de rigidizacion de OSB estructural 9.5mm o sus
varaciones, sobre el mismo se coloca la aislacion hidréfuga que sera fijada mediante clavadoras
de 1”’x3” dispuestas de manera vertical. Dichas clavadoras serviran ademas para colocar el
revestimiento exterior siding en forma horizontal entablonado tipo inglés.

Paneles interiores: Partiendo de la estructura de bastidores descripta en el punto 4.3 hacia el
exterior el panel se compone de barrera vapor, liston 1"x3”, terminaciéon placa de yeso o
machimbre de eucaliptus grandis o pino de primera calidad.

En el interior de la estructura de bastidores se colocara aislacion térmica seleccionando lana de
vidrio de 10 cm de espesor con una cara aluminizada o con papel kraft.

Las aislacién deben garantizar la estanqueidad al agua en cubiertas y fachadas, protegiendo al
material estructural de los bastidores. Ademas deben mejorar las condiciones de eficiencia
energética y controlar la humedad para lograr un confort térmico adecuado. Las barreras deben
ser colocadas de manera uniforma y respetando solapamientos para evitar puentes térmicos.

5.7 Paneles en zona humeda de la vivienda

En el disefio de la vivienda se nuclearon el bafio y cocina generando una sola zona himeda. El
panel interior debe contar con membrana impermeable, placa antihumedad y terminacion de
revestimiento ceramico o similar que impida el paso de agua hacia la estructura de bastidores.

5.8 Cubierta de techo
Se opta por una cubierta de techo inclinada con estructura a la vista.

Se disponen cabios de 2"x6” que puede ser de madera eucaliptus o pino de primera calidad. El
término “cabio” se corresponde a vigas de techo cuya direccion se corresponde a la pendiente del
techo. Sobre los cabios se coloca de manera transversal el machimbre de minimo %" de espesor.
Se superpone la aislacion sujeta con alfajias en sentido paralelo a la pendiente de la cubierta. De
manera transversal se colocan las clavadoras de 2"x2” o 2"x3” y sobre la misma las chapas
metdlicas galvanizadas sinusoidales sujetas por tornillos autoperforantes con aro de goma.
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6 REVESTIMIENTOS
El bafio y cocina se opta por revestimiento cerdmico en pisos y paredes o similar segun se indica
en el punto 4.8.

Para los pisos interiores se utiliza revestimiento ceramico sobre carpeta de nivelacion si es
necesario. También se pueden aceptar terminaciones de piso llaneado o otras opciones previa
presentaciones técnicas.

7 ZOCALOS
Se colocaran de madera de primera calidad con 10 cm de altura o de material ceramico.

8 ABERTURAS
Se seguiran las especificaciones técnicas descriptas en la planilla de aberturas. Se aceptan de
madera o aluminio herrero.

9 INSTALACIONES

9.0 Instalacion sanitaria

Se ejecutara de acuerdo a los planos correspondientes. La instalacién de cloacas se ejecutara de
acuerdo a las normas y/o reglamentos establecidos y la ordenanza municipal 137/23. La vivienda
contara con la instalaciones primaria y secundaria de cloacas realizadas con cafio de pvc rigidos
normalizados. El agua tendra la correspondiente conexion domiciliaria y su distribucion sera
subterrdnea hasta ser distribuida por los paneles con cafio y accesorios de polipropileno con
uniones roscadas o fusion. La instalacion no establece tanque elevado de reserva de agua.

En cuanto a los artefactos se instalara en el bafio: inodoro de loza con depésito, lavabo con
griferia y griferia de ducha.

En la cocina se instalard: mesada con griferia, ademas se prevera la instalacion de agua y cloaca
para lavarropas en el bajo mesada.

Se dispone de la instalacion de agua y refuerzo de la estructura para la posterior colocacion por
parte de los adjudicatarios de termotanque eléctrico o calefon.

9.1 Instalacion eléctrica

Se dispondra de pilar normado con los respectivos tableros principal y secundario provisto de
térmicas y disyuntores segun calculo. La distribucion interna se realizar4 con materiales
aprobados por las normas IRAM, respetando las disposiciones del plano eléctrico. En cuanto a la
instalacion de puesta a tierra se efectuara mediante jabalina. Se contempla en la instalacion
eléctrica y refuerzo estructural para la futura colocacién por parte de los adjudicatarios de aires
acondicionados en habitaciones y cocina-comedor.

9.2 Instalacion de gas
El suministro de gas sera por gas envasado, debido a que la localidad no cuenta con servicio de
gas natural.

10 PRESERVANTES Y PINTURAS

Los preservantes de madera se colocaran mediante pincel o rodillo y deben ser insecticidas y
fungicidas. Los mismos actuan de manera preventiva para evitar el ataque de hongos e insectos y
de accion curativa cuando las maderas han sido atacadas. Se puede aplicar antes o después de
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la colocacion de la madera. Siendo aconsejable el tratamiento previo. El preservante se aplica sin

diluir.

Pintura Latex y barniz se aplicaran sobre la superficie previamente preparada, eliminando el polvo
suelto residual del lijado y/o cepillado, se aplicaran dos manos de producto.



